

## 安徽海螺水泥股份有限公司2024年度规划建设工程第二批相关机械辅机采购集中资格预审-延期公告

接业主方通知，本项目资审时间延期，更改为**2024-05-10 09:00**，资格预审文件内容**无任何变化**，已邮寄出的资审文件**无需重新邮寄，无需重新递交**，不影响评审，无需致电问询，请知悉。