

智质公司继电器和信号隔离器等设备招标文件澄清与修改

因工作计划变更，接招标方通知，本项目开标时间更改为2024-12-19 09:30，开标地点不变，招标文件内容无变化。