

弋阳海螺水泥有限责任公司重卡充电桩设备供货安装项目延期公告

接招标方通知，本项目开标时间延期至2024-07-03 10:00，开标地点不变，招标文件内容无任何变化。