

乾县海螺年产30万吨干混砂浆+10万吨瓷砖胶配套年产60万吨机制砂项目及附属设备采购及服务招标文件澄清与修改及延期公告

- 1、接招标方通知，招标文件【第五章货物需求一览表及技术要求】有所变更，请以本公告附件中最新招标文件为准，编制投标文件；
- 2、接招标方通知，本项目开标时间延期至【2024-09-19 09:30】，开标地点为【安徽省芜湖市镜湖区文化路，海螺商旅酒店办公区 7 楼安天利信 709 会议室】。
- 3、公告附件中图纸相较于原先无变动。